

**Procedura**

**Registro di Sistema Bando** :PI345351-26

**Ente Appaltante** :SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.

**Oggetto** :noleggio full service di n. 6 automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - CUI S02202290348202500001 CUP I59I26000510005

**CIG:BC4E5A603D - CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore “;”):I59I26000510005**

---

**Richiedente**

**Azienda**

**Utente**

---

**Richiesta chiarimento**

**Registro di Sistema:**PI370952-26**del**24/07/2026 11:56:00

**Chiarimento**

Buongiorno, vista la particolarità delle attrezzature e i tempi di approvvigionamento degli autocabinati, a meno che qualche fornitore li abbia a magazzino, non è possibile rispettare i tempi di consegna di 120 giorni. Vi chiediamo pertanto la possibilità di estendere i giorni di consegna almeno a 180 giorni. Distinti saluti.

---

**Risposta a Richiesta Chiarimento**

**Registro di Sistema:**PI387911-26**del**04/08/2026 12:41:36

**Risposta Quesito**

Il termine di 120 (centoventi) giorni continuativi previsto dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto è confermato e non viene modificato, per le medesime ragioni di continuità del servizio pubblico già esposto in riscontro al quesito PI370840-26.