

Procedura**Registro di Sistema Bando** :PI345351-26**Ente Appaltante** :SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.**Oggetto** :noleggio full service di n. 6 automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani - CUI S02202290348202500001 CUP I59I26000510005**CIG**:BC4E5A603D - CUP (in caso di più CUP utilizzare il separatore “;”):I59I26000510005

Richiedente**Azienda****Utente**

Richiesta chiarimento**Registro di Sistema**:PI380928-26del30/07/2026 11:31:25**Chiarimento**

1) In riferimento alla procedura di gara in oggetto, avente a oggetto l'affidamento del noleggio full service di n. 6 automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 11 agosto 2026 alle ore 12:00, la scrivente Società formula formale richiesta di proroga dei termini, considerata la concomitanza della scadenza con il periodo festivo di Agosto e la chiusura estiva aziendale dei fornitori/partner della filiera di produzione dei veicoli (allestitori, case costruttrici, primari istituti bancari/assicurativi per il rilascio delle garanzie fideiussorie). Alla luce di quanto sopra si chiede cordialmente di voler valutare un differimento del termine ultimo per la presentazione delle offerte, concedendo una proroga della scadenza alla metà del mese di Settembre 2026 (con conseguente adeguamento delle tempistiche per i chiarimenti).

2) In riferimento alla procedura di gara in oggetto, ed in particolare a quanto previsto dall'Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto ("Tempi di consegna dei veicoli"), la scrivente Società comunica che, in considerazione dell'attuale e nota congiuntura di mercato nel settore automotive/heavy-duty, i primari costruttori di telai registrano tempistiche di produzione ed evasione degli ordini sensibilmente superiori agli standard ordinari. Dai riscontri ufficiali forniti dalle case costruttrici interpellati per la presente procedura, la consegna dei telai idonei all'allestimento richiesto non è garantibile prima di 120 giorni, a cui dovranno sommarsi i tempi tecnici di allestimento, collaudo e immatricolazione dei mezzi per la raccolta RSU pari a circa 60giorni. Alla luce di quanto sopra SI CHIEDE CORDIALMENTE se la Stazione Appaltante possa valutare una rettifica/chiarimento al Capitolato Speciale d'Appalto, estendendo il termine massimo di consegna dei n. 6 automezzi da 120 (centoventi) a 180 (centottanta) giorni solari e continui a decorrere dalla data del verbale di avvio/stipula del contratto.

In attesa di un Vs gentile riscontro si porgono cordiali saluti.

Risposta a Richiesta Chiarimento**Registro di Sistema**:PI387921-26del04/08/2026 12:45:06**Risposta Quesito**

1. Si richiama integralmente il riscontro al quesito PI370840-26, che qui si intende riprodotto.
2. In via preliminare si precisa che la materia dei tempi di consegna dei veicoli è disciplinata dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, e non dall'art. 4, che ha invece ad oggetto le opzioni di proroga del contratto in corso di esecuzione. Nel merito si richiama integralmente il riscontro reso al quesito PI370952-26: il termine massimo di 120 (centoventi) giorni continuativi è confermato. Ai fini del computo si precisa che il termine decorre dalla data dell'ordine ovvero dal contratto, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato, il quale contempla espressamente l'emissione dell'ordine in via anticipata alla firma del contratto per motivi di urgenza e prevede che il Fornitore assicuri l'esecuzione del servizio anche nelle more della stipula, su richiesta della Committente.